



PRIMER FORO DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO Y

EMPRESA

RECONSTRUYENDO A PUERTO RICO



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PROCESO DE SUBASTA EN 0 ANTES DE JUNIO 2014



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO

Autoridad para las Alianzas
Público-Privadas de Puerto Rico

Autoridad para el Financiamiento
de la Infraestructura de Puerto Rico

www2.pr.gov/subasta



AGENCIA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERIODO PROYECTADO DE SUBASTA
AAA	Barranquitas	Rehabilitación de la Planta de filtración Barranquitas LT2	Este proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta de filtración de Barranquitas para atender el cumplimiento de la nueva reglamentación de agua potable.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Lajas	Eliminación de la Planta de alcantarillado sanitario de Boquerón, Villa Taína, Fase II (Redirección del flujo desde la estación de bombas Palmarejo a la PAS Lajas)	Este proyecto consiste en la construcción de una nueva estación de bombas en el Barrio Palmarejo de Lajas y la instalación de una tubería sanitaria que operará por bombeo hasta la Planta de alcantarillado sanitario de Lajas. El propósito del proyecto es la eliminación de la Planta de alcantarillado sanitario de Villa Taína (Boquerón) y proveer capacidad de crecimiento de conexiones sanitarias en la parte sur del Municipio de Cabo Rojo.	Octubre - Diciembre 2013
AAA	Aguas Buenas	Rehabilitación de la Planta de filtración Aguas Buenas LT2	Este proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta de filtración de Aguas Buenas para atender el cumplimiento de la nueva reglamentación de agua potable.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Luquillo	Rehabilitación de la Planta de filtración Luquillo LT2	Este proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta de filtración de Luquillo para atender el cumplimiento de la nueva reglamentación de agua potable.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Arecibo	Renovación tubería agua potable en Río Tanamá	El proyecto consiste en la relocalización de 400 metros de tubería de agua potable que quedó expuesta a consecuencia de la erosión del terreno por crecida del Río Tanamá. Con esta relocalización se evitará la exposición a colapso de la tubería y la interrupción del servicio.	Junio - Septiembre 2013
AAA	San Juan	Mejoras para la Planta de Alcantarillado Sanitario Puerto Nuevo	El proyecto consiste en la construcción de una estación de recibo de camiones tanques con flujos sépticos que permitirá el acondicionamiento del flujo antes de ser recibido por la planta. Además mejorará la logística de entrada y salida de estos camiones a la Planta de alcantarillado sanitario Puerto Nuevo.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Corozal	Mejoras y Ampliación a la Planta de Alcantarillado Sanitario Corozal	Este proyecto consiste en mejoras a las unidades de proceso existentes y en un aumento en la capacidad de tratamiento de la Planta de Alcantarillado Sanitario de Corozal.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Añasco	Mejoras a la Toma de Aguas Crudas Río Añasco	El arreglo actual de la toma de aguas crudas de la Planta de filtros de Miradero en el Municipio de Mayagüez ha sido impactada a través del tiempo por las crecidas del río Añasco. El propósito del proyecto es relocalizar la toma y hacer un arreglo nuevo que evite el transporte de arena y sedimentos a la Planta de filtración.	Julio - Septiembre 2013

AGENCIA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERIODO PROYECTADO DE SUBASTA
AAA	San Juan	Sistema de desarenador para la Planta de Alcantarillado Sanitario Puerto Nuevo	El proyecto consiste en la construcción de seis desarenadores en la Planta de alcantarillado sanitario de Puerto Nuevo para remover la arena que actualmente llega a la planta y evitar el desgaste de los equipos mecánicos en las unidades de tratamiento de la Planta.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Sabana Grande	Eliminación de la Planta de Filtración La Máquina, nuevo sistema de distribución para la Planta de Filtración Maginas	El proyecto consiste en la eliminación de la Planta de Filtros La Máquina y la incorporación de su área de servicio al sistema de distribución de la Planta de Filtros Maginas en el Municipio de Sabana Grande.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Cayey	Sistema sanitario para la Comunidad Brumas y parte de la Comunidad Marginal La Ley	El proyecto consiste en la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario que servirá a la Comunidad Brumas y parte de la Comunidad Marginal La Ley.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Cidra	Reemplazo válvula de guillotina en el pozo húmedo de la Represa de Cidra	El proyecto consiste en el reemplazo de la válvula de guillotina en el pozo húmedo de la Represa de Cidra, entre otras mejoras misceláneas para cumplir con los requisitos del comité de represas y embalses.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Patillas	Troncal Patillas - Guayama	El proyecto consiste en la eliminación de la Planta de Alcantarillado Sanitario Patillas y la redirección de su flujo mediante la instalación de una troncal sanitaria hacia la Planta de Alcantarillado Sanitario de Guayama para cumplir con el Acuerdo por Consentimiento con la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA, por sus siglas en inglés).	Junio - Septiembre 2013
AAA	Isabela	Eliminación de la Planta de Filtración Rochas	El proyecto consiste en la eliminación de la Planta de filtros Rocha y la incorporación de su área de servicio al sistema de distribución de la Planta de filtros Isabela.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Gurabo	Mejoras a la Planta de Filtración Gurabo	El proyecto consiste en la mejoras a las unidades de proceso de la Planta de filtros Gurabo para asegurar cumplimiento con la reglamentación de agua potable. Además el proyecto aumentará la confiabilidad del sistema.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Cidra	Rehabilitación de la estación de bombas Aguas Crudas Candela	El proyecto consiste en la rehabilitación de la estación de bombas de Aguas Crudas Candela mediante mejoras a sus componentes mecánicos y obras civiles menores.	Junio - Septiembre 2013

AGENCIA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERIODO PROYECTADO DE SUBASTA
AAA	San Juan	Rehabilitación de la troncal sanitaria San José	El proyecto consiste en la rehabilitación en sitio de aproximadamente 900 metros de tubería sanitaria existente de 66 pulgadas de diámetro para aumentar su capacidad, reforzar su integridad estructural y extender su vida útil en las Comunidades Israel y Bitumul en el Municipio de San Juan.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Jayuya	Mejoras a la Planta de Filtración Jayuya Urbana	El proyecto consiste en la mejora a la toma de aguas crudas que sirve a la Planta de filtración Jayuya Urbana. Además incluye la instalación de un tanque presedimentador que extenderá la vida útil del sistema de membranas.	Junio - Septiembre 2013
AAA	San Sebastián	Relocalización de la troncal sanitaria PR-111 paralela al río Culebrinas	El proyecto consiste en la relocalización de la troncal sanitaria que actualmente discurre por la carretera estatal PR-111 hacia la carretera PR-125 y la construcción de una estación de bombas en el Municipio de San Sebastián.	Junio - Septiembre 2013
AAA	Bayamón	Mejoras a la toma Santa Rosa de la Planta de Filtración Guaynabo	El arreglo actual de la toma de aguas crudas de la Planta de filtros de Guaynabo ha sido impactada a través del tiempo por las crecidas de los ríos Bayamón y Guaynabo. El proyecto renovará la toma Santa Rosa y permitirá hacer un arreglo nuevo que evite el transporte de arena y sedimentos a la Planta de filtración.	Octubre - Diciembre 2013
AAA	Toa Alta	Planta de filtración La Plata (Represa) - Fase I Corrección de Asuntos de Seguridad en Represa (Drenajes y Empotramiento)	El proyecto consiste en la reparación de los sistemas de drenaje de la Represa de La Plata, entre otras mejoras misceláneas para cumplir con los requisitos del Comité de represas y embalses.	Octubre - Diciembre 2013
AAA	Villalba	Tanques de presedimentación en la Planta de Filtración Toa Vaca	El proyecto consiste en la construcción de un tanque de presedimentación en la Planta de filtración Toa Vaca para aumentar la vida útil del sistema de membranas.	Enero - Marzo 2014
AAA	Orocovis	Eliminación de la Planta de alcantarillado sanitario Sector Alturas de Orocovis y Sistema Sanitario Comunidad El Gato, Fase II	El proyecto consiste en la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario en el Municipio de Orocovis. El propósito del mismo es proveer el servicio y eliminar el uso de pozos sépticos.	Octubre - Diciembre 2013
AAA	Caguas	Troncal Caguas-Aguas Buenas Fase III, Eliminación de la Planta de alcantarillado sanitario Las Carolinas (Elimina 3 EB)	El proyecto consiste en la tercera fase de la instalación de la troncal sanitaria desde Aguas Buenas hasta Caguas y la eliminación de la Planta de alcantarillado sanitario Las Carolinas.	Octubre - Diciembre 2013
AAA	Ponce	Mejoras a la Planta de filtración Ponce Nueva	Este proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta de filtración Ponce Nueva para atender el cumplimiento de la nueva reglamentación de agua potable.	Enero - Marzo 2014

AGENCIA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERIODO PROYECTADO DE SUBASTA
AAA	Jayuya	Alcantarillado sanitario Barrio Coabey Fase II	El proyecto consiste en la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Coabey del Municipio de Jayuya. El propósito del mismo es proveer el servicio y eliminar el uso de pozos sépticos.	Enero - Marzo 2014
AAA	Barranquitas	Sistema de alcantarillado sanitario en el Sector Puente Roto, Barrio Palo Hincado	El proyecto consiste en la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario en el Sector Puente Roto, Barrio Palo Hincado.	Abril - Junio 2014
AAA	Arecibo	Mejoras a la Planta de filtración Río Arriba (0.14 MGD)	Este proyecto consiste en la rehabilitación de la Planta de filtración Río Arriba para atender el cumplimiento de la nueva reglamentación de agua potable.	Abril - Junio 2014
AAA	Juana Díaz	Extensión sistema de acueductos para el Sector San Carlo, Barrio Collores	El proyecto consiste en la extensión de un sistema de acueductos para el Sector San Carlo, Bo Collores, el cual actualmente se supe de un sistema privado (Non PRASA).	Abril - Junio 2014
AAA	Ceiba	Estación de bombas sanitaria y tubería de bombeo en Roosevelt Roads	El proyecto consiste en la construcción de una estación de bombas sanitarias y tubería de bombeo en Roosevelt Roads hacia el sistema de la AAA para proveer servicio a los desarrollos propuestos en la antigua base.	Abril - Junio 2014
ACT	San Juan	Repavimentación	Repavimentación de Carr. PR-1; desde intersección PR-199 @ Intersección PR-3; desde intersección PR-3 @ Puente Canal Martín Peña y desde Canal Martín Peña @ Viejo San Juan	Junio - Septiembre 2013
ACT	Región Sur	Instalación de Semáforo	Mejoras geométricas, semáforo y marcado de pavimento en la Carr. PR-1 y acceso Hotel Howard Johnson	Junio - Septiembre 2013
ACT	Yauco	Reemplazo de puentes	Reemplazo de Puentes Núm. 1121 y 1122, Carr. PR-2, Km. 200.5 (GRS)	Junio - Septiembre 2013
ACT	Barceloneta	Reemplazo de puente #1828	Reemplazo del Puente Núm. 1828, Carr. PR-140	Junio - Septiembre 2013
ACT	Las Piedras	Sistema de Semáforos	Sistema de Semáforos Carr. PR-204, desde PR-30 en la Urb. Los Artesanos	Junio - Septiembre 2013
ACT	Región Este y Región Metro	Plaza de Peaje	Suministro e instalación de atenuadores de impacto y mejoras a seguridad en plazas de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66	Junio - Septiembre 2013
ACT	Región Metro	Instalación de postes kilométricos	Suministro e instalación de postes kilométricos, Región Metropolitana	Junio - Septiembre 2013
ACT	Región Este	Instalación postes kilométricos	Suministro e Instalación de Postes Kilométricos Región Este	Junio - Septiembre 2013

AGENCIA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERIODO PROYECTADO DE SUBASTA
ACT	Región Este	Reconstrucción de carreteras	Reconstrucción de Carr. PR-151 y PR-155	Junio - Septiembre 2013
ACT	Toa Baja	Vereda Ciclista	Vereda Ciclista Toa Baja, Carr. PR-165 (Proyecto "Earmarked")	Junio - Septiembre 2013
ACT	San Juan	Repavimentación de carretera	Repavimentación de Carr. PR-17 desde PR-20 @ PR-181 y Carr. PR-181 desde calle Julio Andino @ PR-175	Junio - Septiembre 2013
ACT	Carolina	Mejoras a sistema de semáforos	Mejoras a sistema de semáforos con vídeo detección en la Carr. PR-3, desde PR-66 @ Villas de Loíza (19 intersecciones)	Junio - Septiembre 2013
ACT	San Juan	Ciudad de las Ciencias, Bulevar de las Ciencias e Infraestructura Urbana	Mejoras a intersección que viabiliza el desarrollo de la Ciudad de las Ciencias, Fase IA	Abril - Junio 2014
ACT	Ponce	Construcción de PR-9 desde Ave. Las Américas hasta PR-132	Construcción de PR-9 desde Ave. Las Américas hasta PR-132	Abril - Junio 2014
AEE	Culebra	Rehabilitación de Generadores Culebra-Transformadores	Adquisición de tres transformadores de 3,000 KVA.	Junio - Septiembre 2013
AEE	Aguirre	Suministro de Agua Complejo Aguirre- Fase I- Tubería desde canal de Riego hasta CAg	Incluye instalación de tubería desde el canal de riego hasta la Central Aguirre. Además, incluye represar parte del canal.	Junio - Septiembre 2013
AEE	Aguirre	Suministro de Agua Complejo Aguirre- Fase III - Construcción Charca de Retención de Agua	Construcción de charcas de retención.	Octubre - Diciembre 2013
AEE	Aguirre	Suministro de Agua Complejo Aguirre- Fase IV - Conexión de los Sistemas	Conexiones de los sistemas auxiliares.	Octubre - Diciembre 2013
AEE	Aguirre	Suministro de Agua Complejo Aguirre- Fase V - Compra de Equipo de Ultrafiltración	Compra de equipo.	Octubre - Diciembre 2013
ADS	Barranquitas	Construcción Mini Estación de Traslado en Barranquitas	Construcción Mini Estación de Traslado	Junio - Septiembre 2013
ADS	Culebra	Construcción Mini Estación de Traslado en Culebra	Construcción Mini Estación de Traslado	Junio - Septiembre 2013
AFI	San Juan	Generadores Eléctricos ASEM	Remodelación a Sistema de Generadores Eléctricos ASEM	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Aguas Buenas	Bayamoncito	Rehabilitación 1 vivienda	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Canóvanas	Conquistador II	Rehabilitación 1 vivienda	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Humacao	Cangrejos	Dem./ mitigación / erosión	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Isabela	La Marina	Rehabilitación 9 viviendas	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Isabela	Mantilla	Rehabilitación 2 viviendas	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Lares	San Felipe	Rehabilitación 1 vivienda	Junio - Septiembre 2013
DTOP / AFI	Naguabo	Daguao	Parque de Pelota	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Patillas	Valles de Patillas	Rehabilitación 3 viviendas	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Santa Isabel	Villa Camarero	Rehabilitación 1 vivienda	Junio - Septiembre 2013
DV / AFI	Trujillo Alto	Carraízo	Rehabilitación 1 vivienda	Junio - Septiembre 2013

AGENCIA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PERIODO PROYECTADO DE SUBASTA
DV / AFI	Vieques	Comunidad Puerto Ferro	Rehabilitación 17 viviendas	Junio - Septiembre 2013
AFI	San Juan	Paseo lineal. Proyecto de revitalización urbana y comercial con el propósito de promover el desarrollo económico, social y cultural	Se propone crear una ruta de espacios abiertos donde la integración con nuestros recursos naturales y monumentos históricos de la ciudad capital fomenten la actividad turística, el entretenimiento y la convivencia familiar.	Abril - Junio 2014
AMA	San Juan	Iluminación de estacionamientos en facilidades principales San Francisco	Proveer luminarias para áreas de estacionamiento de autobuses.	Octubre - Diciembre 2013
AMA	San Juan	Repavimentación de estacionamiento de empleados en facilidades principales de San Francisco	Escarificar, repavimentar, marcado de pavimento y señalización de estacionamiento principal de empleados y visitantes	Junio - Septiembre 2013
ATM	Fajardo	Dragado de emergencia del terminal de Fajardo	Dragado terminal Fajardo - Mantenimiento	Junio - Septiembre 2013
ATM	Vieques	Trabajos de dragado en terminal de Vieques	Dragado terminal Vieques - Mantenimiento	Enero - Marzo 2014
ATM	Culebra	Trabajos de dragado en terminal de Culebra	Dragado terminal Culebra - Mantenimiento	Octubre - Diciembre 2013
ATM	Vieques	Mejoras al terminal Mosquito	Terminal Mosquito - Remodelación	Junio - Septiembre 2013
ATM	San Juan	Mejoras al terminal 2 del Acuaexpreso	Remodelación terminal - Remodelación	Junio - Septiembre 2013
AVP	Aguas Buenas	Villa Monserrate	Demolición	Enero - Marzo 2014
AVP	Lajas	Las Américas	Modernización Comprensiva	Junio - Septiembre 2013
AVP	Caguas	Brisas del Turabo I	Modernización Comprensiva de 178 unidades y facilidades comunales y administrativas	Junio - Septiembre 2013
AVP	Cataño	El Coquí	Modernización Comprensiva	Octubre - Diciembre 2013
AVP	Caguas	José Gautier Benítez Fase I	Proyecto de demolición y nueva construcción de 236 unidades	Abril - Junio 2014
AVP	San Juan	Las Amapolas	Demolición total del proyecto	Octubre - Diciembre 2013
Puertos	San Juan	Muelle 3	Modificación de muelle existente para atracar barcos cruceros de mayor capacidad, Quantum y Oasis	Junio - Septiembre 2013



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
P U E R T O R I C O

Autoridad para las Alianzas
Público-Privadas de Puerto Rico

Autoridad para el Financiamiento
de la Infraestructura de Puerto Rico